

BOLLO DI € __,00
ASSOLTO IN
MANIERA VIRTUALE

REP. N. del / /20

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ELMAS (Provincia di Cagliari)

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

**“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
DELL'ATLETICA LEGGERA IN LOCALITÀ TANCA E LINARBUS”**

CIG: 8379695711 - CUP: I25H18000430006

- L'anno **Duemilaventi**, il giorno __ del mese di _____ i
sottoscritti, ciascuno presso la propria sede: -----

- Ing. **Nicola Ottonello** nato a Cagliari il 17/06/1980, C.F.
TTNNCL80H17B354C, domiciliato per il suo incarico presso questa sede,
la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Elmas, con sede in Elmas, Via del Pino Solitario s.n.c, C.F.
92027670923, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Espropriazioni, Manutenzioni edifici comunali, viabilità, strade, giusta
disposizione sindacale n. 8 del 20.05.2019;-----

-
- Sig. _____ nato/a il _____ a
_____ (____) _____ C.F.
_____, rappresentante legale dell'
impresa _____ srl, con sede in
_____, P.I. _____ C.F.
_____, munita di firma digitale, -----

PREMESSO CHE

• Per brevità, ove sia utile nel presente atto, l'impresa
srl , con sede (),

P.I. – sarà nominata nel proseguo "Impresa" e il
Comune di Elmas rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico 3, sarà
nominato nel prosieguo "Comune";-----

• con Deliberazione della Giunta Comunale n.xx del xx/06/2020 è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
denominati "Riquilificazione degli spazi per l'attivit  sportiva dell'atletica
leggera in localit  Tanca e Linarbus" per complessivi   345.000,00; -----

• Con determinazione efficace n. del Rg.:  
stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa;-----

• Con la stessa determinazione del Responsabile del Settore n. del
Rg.   stata impegnata la spesa necessaria per
effettuare i lavori; -----

• E' stata effettuata la verifica documentale dalla quale risulta che la
ditta   in regola ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; -----

• E' stato acquisito il D.U.R.C. dal quale risulta che la Ditta   in
possesso della regolarit  contributiva; -----

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse al presente contratto ne formano la parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti. -----

ART.1 - OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO -----

Il Comune concede ed affida all'impresa, che a mezzo del suo Legale Rappresentante, sopra meglio generalizzato, accetta l'appalto dei lavori di "Riqualificazione degli spazi per l'attività sportiva dell'atletica leggera in località Tanca e Linarbus" dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali al prezzo di € _____ oltre € _____ per oneri di sicurezza oltre iva al 10%;-----

Il contratto è stipulato "a corpo e misura". La Ditta Appaltatrice dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per

dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto ogni spesa generale, nonché l'utile per l'impresa;-----

Art. 2 - Programma di esecuzione dei lavori – Come da cronoprogramma tabella di GANNT. -----

Art. 3 - Contabilizzazione lavori, liquidazione dei corrispettivi, modalità di pagamento - Le Parti concordano che sul prezzo è dovuta l'anticipazione del 20%, pari a € . I lavori "a misura" sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell'art. 184 del D.P.R. n. 207/2010. L'impresa ha diritto ai pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito, al netto delle trattenute di legge, ammonti ad **€ 70.000,00 (euro settantamila/00)**, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre all' I.V.A. al 10%. Il Direttore Lavori dovrà presentare al R.U.P. lo stato di avanzamento lavori con l'indicazione dei lavori e degli importi da liquidare, previa consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità relative al medesimo SAL. Ad ogni stato d'avanzamento lavori, dovrà essere acquisito d'ufficio il D.U.R.C., che dovrà risultare in regola. In caso di accertata inadempienza contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore, verranno applicate le norme di cui all'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per l'esercizio del potere di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante che tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'affidatario del contratto o del subappaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione del Direttore Lavori, potrà proporre

all'Amministrazione rispettivamente la risoluzione del contratto e la decadenza dell'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o di altri soggetti titolari nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, verranno applicate le norme di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016. L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore Lavori, in rapporto alle modificazioni che eventualmente fossero necessarie apportare al progetto originario nei limiti previsti dall'art. 1660 del codice civile. La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fideiussoria, di cui all'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/'10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile. Il R.U.P., prima dell'autorizzazione alla liquidazione degli acconti e della rata di saldo, dovrà accertare e verificare la presenza e la congruità di tutta la documentazione di rito. A garanzia degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010, la Ditta Appaltatrice dichiara, a pena di nullità assoluta del presente contratto, che i mandati di pagamento, intestati all'impresa, dovranno essere effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato all'appalto di cui trattasi, acceso presso: Banca _____ con codice IBAN indicato nella tracciabilità dei flussi finanziari;-----

Art. 4 – Certificati di pagamento, liquidazione e ritardo nei pagamenti – I certificati di pagamento sono emessi entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento lavori. I corrispettivi dovuti saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento. In caso di ritardo nel pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo si rinvia alle disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs 231/2002 modificato dai D. Lgs 192/2012 e D. Lgs 161/2014. -----

Art. 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore – l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle Indicazioni fornite dalla Direzione Lavori individuata nell'_____ delle condizioni tutte contenute nel disciplinare, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari, nel programma di esecuzione dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facenti parte del progetto dell'opera approvato con Deliberazione Giunta Comunale sopra citata, sottoscritto dall'impresa, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, oltre che delle norme contenute nella L.R. n. 5/2007 e, in quanto compatibili, nel Capitolato Generale delle OO.PP. approvato con D.M.n. 145/2000, nel D.Lgs. 50/2016. L'impresa Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto al R.U.P. ed al Direttore Lavori ogni eventuale variazione dei nominativi del Direttore Tecnico del Cantiere, del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e del Responsabile del Cantiere. In caso di mancata comunicazione il R.U.P. provvederà formalmente, con apposito atto di diffida, ad invitare la Ditta Appaltatrice ad adempiere entro un termine di 15 gg., oltre il quale provvederà a comunicare

l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale. L'impresa Appaltatrice è tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i tabelloni indicativi relativi all'opera pubblica in contratto, previa approvazione della Direzione Lavori. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli. L'Appaltatore ha predisposto prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) e si impegna a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti da eventuali subappaltatori e/o cottimisti. L'Appaltatore s'impegna altresì a rispettare la disciplina imposta dal piano di sicurezza a tenerlo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.-----

Art. 6 - Obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – l'impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto integrale ed incondizionato del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti tutte le condizioni e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Resta inteso che l'impresa Appaltatrice risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 35, commi 28 segg. del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della

documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Art. 7 - Termini contrattuali e consegna lavori - Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'impresa Appaltatrice. Resta inteso che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, sarà ripristinato a sua cura e spese. L'impresa Appaltatrice non potrà addurre, a giustificazione di ritardi, la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi e dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo. -----

Art. 8 - Ritardi e penali - Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione lavori verrà applicata a carico della impresa Appaltatrice una penale pecuniaria specificata nel Capitolato speciale d'appalto. La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione, con detrazione a carico della impresa Appaltatrice. È compito della Direzione Lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione Lavori. Non è espressamente previsto alcun premio di accelerazione. -----

Art. 9 - Sospensione o ripresa lavori e proroghe - Qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore e/o circostanze speciali impediscano in

via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore Lavori, d'ufficio o su istanza, ne ordina la sospensione con nota scritta alla impresa Appaltatrice e per conoscenza al R.U.P., indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (art. 1206 del codice civile). Al di fuori di tali ipotesi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016. La Sospensione e la ripresa dei lavori devono risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'impresa Appaltatrice e la Direzione Lavori, e trasmesso al R.U.P. Per quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, l'impresa Appaltatrice che, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Comune per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della impresa Appaltatrice. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che, a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle singole scadenze fissate dal cronoprogramma dei lavori, la Ditta Appaltatrice non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altre ditte, se questa non abbia tempestivamente denunciato, in forma scritta, al R.U.P. e alla Direzione Lavori il ritardo ad esse imputabile. -----

Art. 10 - Revisione prezzi - Le parti concordemente dichiarano che non è

ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1

dell'art. 1664, del codice civile, salvo diverse disposizioni previste nel Bando

di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016. -----

Art. 11 - Varianti in corso d'opera - Le varianti in corso d'opera, possono

essere ammesse, sentiti il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente

nei casi, nei limiti e con le modalità individuate dall'art. 106 del D. Lgs

50/2016. -----

Art. 12- Garanzie - La Ditta Appaltatrice ha presentato, agli atti del Comune,

ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, idonea polizza fideiussoria n.

_____ del _____ per una somma garantita pari ad € _____,

(euro _____ /00), rilasciata dalla Compagnia _____ a garanzia

degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni

contrattuali. La garanzia fideiussoria riporta espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta del Comune. La garanzia fideiussoria è progressivamente

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del

80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei

termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte della Ditta Appaltatrice, degli stati di avanzamento dei lavori

o di analogo documento, in originale o in copia autentica, sottoscritti dalla

Direzione Lavori ed attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo,

pari al 20% (venti) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la

normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. --

Il Comune: -----

-

a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; -----

c) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta Appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; -----

d) può richiedere alla Ditta Appaltatrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. -----

La medesima Ditta Appaltatrice ha inoltre presentato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, una polizza assicurativa per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa, n. _____ rilasciata in data _____ e valida fino al _____, è stipulata nella forma "Contractors All Risks"

(C.A.R.), e prevede una somma assicurata pari ad €. _____ così
distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto
stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2 e 3; partita 2) per le opere
preesistenti: euro 200.000,00 (euro duecentomila/00); partita 3) per
demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ed anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori,
per un massimale pari un minimo di €. 500.000,00 fino a un massimo €
5.000.000,00 (euro un cinquemilioni/00), sino alla data di emissione del
collaudo provvisorio. La suddetta garanzia dovrà essere integrata in relazione
alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore. Le garanzie di cui sopra sono redatte in
conformità agli schemi-tipo approvati con Decreti Ministeriali e cessano di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. -----

Art. 13 – Certificato di Regolare Esecuzione - Il collaudo dei lavori deve
avvenire nel rispetto dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Entro sei mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, salvi i casi individuati dal Decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti di cui all'art. 102 del D. Lgs 50/2016 comma 8,
dovrà essere redatto un certificato che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso
tale termine il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato qualora l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. -----

Art. 14 - Custodia cantieri - La Ditta Appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. -----

Art. 15 - Cessione contratto - Ai sensi dell'art.105 del D. Lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

Art. 16 - Subappalto o cottimo - Ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il subappalto è ammesso, esclusivamente per i lavori indiretti o disomogenei. L'impresa è autorizzata ad affidare in subappalto come previsto nell'offerta e in ogni caso, relativamente alla categoria **OS6**, lavori per un importo non superiore al 40 % (quaranta per cento). In caso di subappalto l'impresa Appaltatrice provvede al deposito presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, di copia autenticata del contratto di subappalto o cottimo e del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto dal subappaltatore, ex art. 101 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dei documenti di cui all'Allegato XVII del medesimo decreto. La documentazione relativa al subappalto dovrà comprendere anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali per essere affidatario di un lavoro pubblico. L'impresa Appaltatrice si obbliga a trasmettere al R.U.P., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta Appaltatrice al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Ditta Appaltatrice dovrà indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione. -----

Art. 17 - Recesso e risoluzioni - Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n.50/2016. Altresì il Comune può risolvere il presente contratto nei casi previsti dall'art. 108 del citato D. Lgs. 50/'16. -----

Art. 18 – Controversie e domicilio legale - La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 205 (accordi bonari) e 208 (transazioni) del D. Lgs n.50/2016. Le Parti rinunciano espressamente a dar corso all'arbitrato. Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto la Ditta Appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale, ne consegue che Foro esclusivo competente è quello di Cagliari, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie. -----

Art. 19 - Clausola di manleva – l'impresa Appaltatrice terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente all'esecuzione dei

lavori ed utilizzate eventualmente dalla impresa Appaltatrice stessa. -----

Art. 20 – Riservatezza - La Ditta Appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è in capo al Comune dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza. -----

Art. 21 - Spese contrattuali - Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico dell'impresa Appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. in particolare il D.L. n.693/1980, convertito in L. n. 891/1980. Le parti dichiarano che il valore del presente contratto, scrittura privata, è di € _____ di cui € _____ per lavori e € _____ per oneri di sicurezza _____ corrispondente all'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto, al netto dell'I.V.A. al 10%; -----

Art. 22 - Norme di chiusura - Costituisce parte integrale e sostanziale del contratto, scrittura privata, anche se materialmente non allegato ad esso, il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti ancora in vigore. Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure anch'essi materialmente non allegati, ma sottoscritti dalle parti e custoditi agli atti unitamente al contratto, i seguenti elaborati di progetto: -----

Determinazione di aggiudicazione n° ___ del ___ / ___ /2019 Rg. ___; -----

Capitolato speciale di appalto; -----

Piano di sicurezza e coordinamento e Cronoprogramma; -----

gli elaborati grafici e le relazioni; -----

il computo metrico estimativo; -----

l'elenco dei prezzi unitari; -----

l'offerta economica; -----

il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.); -----

la polizza fidejussoria; -----

la polizza assicurativa; -----

tracciabilità flussi finanziari; -----

patto integrità; -----

autorizzazione dati personali; -----

casellario ANAC; -----

Casellario giudiziale; -----

Regolarità fiscale; -----

Verifica Aspal; -----

Visura camerale; -----

DURC; -----

Tale scrittura privata è trascritta con mezzo informatico a norma di legge su numero _____ intere pagine e i contraenti la dichiarano conforme alla loro volontà, lo confermano e lo sottoscrivono digitalmente con firma elettronica avente certificato in corso di validità. -----

Elmas li _____

Impresa _____

Per il Comune di Elmas

Il rappresentante Legale

Il Responsabile del III

Settore

Ing. Nicola Ottonello