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Rep. N.  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ELMAS - CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER: 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO 

SPORTIVO DI TANCA ‘E LINARBUS 

L’anno duemila .........................., addì ................................ del mese di 

................................... con la presente scrittura privata, fra i Signori: 

- Ing. Roberto Spina, nato a Cagliari il 08/04/1969, C.F. 

SPNRRT69D08B354H, domiciliato presso il Municipio di Elmas, il quale 

interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Elmas (da qui stazione appaltante), con sede in Elmas, Via del Pino Solitario 

s.n.c, C.F. 92027670923, in qualità di responsabile del settore lavori pubblici, 

espropriazioni, manutenzioni edifici comunali, viabilità, strade, ai sensi del 

decreto della Sindaca 30/12/2021, n. 18; 

- .......................................................................................................................... 

nato a ...................................................................................... il 

.........................................., iscritto con il numero ...................... 

all’Ordine/Collegio degli ................................................ Provincia di 

..................................................................... di seguito indicato più brevemente 

operatore economico. 

PREMESSO CHE 

La stazione appaltante intende procedere alla realizzazione dei lavori di 

adeguamento normativo impianto sportivo di Tanca 'e Linarbus  

Procedura di affidamento di servizi di ingegneria e architettura 
“Interventi di adeguamento normativo impianto sportivo di Tanca 'e Linarbus” –  
CIG 9578558C1B - CUP I24J22000210004 

ALLEGATO F 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
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Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

Espropriazioni, Manutenzioni edifici comunali, viabilità, strade, n. _____, 

_______________ si è proceduto all’affidamento di servizi di Ingegneria e 

Architettura dei lavori di cui sopra per le fasi di progettazione e di esecuzione 

all’operatore economico ______________ per l’importo di € 

________________, oltre contributo previdenziali e IVA di legge, per un 

importo totale lordo di € _________________; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Integrazione delle premesse 

Le premesse al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti 

gli effetti. 

Articolo 2 – Opere oggetto del presente atto 

Tutti gli accordi, le prestazioni, gli adempimenti, i conferimenti, gli obblighi e 

qualunque riferimento implicito o esplicito di cui tratta il presente atto sono da 

intendersi disposti e riferiti esclusivamente alle opere di 

............................................................................................................................

Atteso quanto sopra, non si procederà nel prosieguo dell’atto al riferimento 

all’opera, acquisito che ciascuna delle disposizioni riportate dovrà essere 

intesa e riferita implicitamente all’opera di cui al presente articolo. 

Articolo 3 – Oggetto dell’incarico 

La stazione appaltante, in forza della sopracitata determinazione n. ............... 

del ............................................, con le modalità riportate nel presente 

contratto, affida all’operatore economico, che accetta, l’incarico professionale 

di Ingegneria e Architettura per le fasi di progettazione e di esecuzione. 
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La fase di progettazione è composta dalle seguenti sottofasi: 

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 

- Progettazione definitiva; 

- Progettazione esecutiva; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

La fase di esecuzione è composta dalle seguenti sottofasi: 

- Direzione dei lavori; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

Il dettaglio delle prestazioni di cui si compongono le singole sottofasi oggetto 

del presente contratto è riportato nell’allegato schema di parcella redatto ai 

sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. 

Tale dettaglio potrà variare in funzione dell’andamento del procedimento e di 

eventuali aggiornamenti del quadro normativo. 

In caso di variazione derivante da intervenute esigenze dipendenti 

dall’andamento del procedimento in costanza del quadro normativo, si 

provvederà a formalizzare le nuove condizioni con un apposito atto aggiuntivo 

al presente nella medesima forma, applicando alle nuove prestazioni le 

medesime condizioni economiche di aggiudicazione. 

In caso di variazione derivante da intervenute esigenze dipendenti 

dall’andamento del procedimento e di contestuale variazione del quadro 

normativo, si procederà ad adeguare quanto pattuito nel presente atto al 

nuovo quadro normativo, solo nel caso in cui il mancato adeguamento implichi 

l’impossibilità della prosecuzione dello sviluppo del procedimento rispetto a 

enti, soggetti o amministrazioni esterne. In tal caso si procederà a defìnire in 

accordo con l’operatore economico le nuove condizioni contrattuali, in modo 
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tale che le stesse costituiscano condizioni sostanzialmente equivalenti a 

quelle di affidamento. Qualora non sia possibile addivenire ad un accordo in 

tal senso, si potrà procedere al recesso unilaterale del presente contratto, 

salvo il riconoscimento delle prestazioni effettuate e completate ai sensi del 

successivo articolo 8. 

Qualora il mancato adeguamento non implichi l’impossibilità della 

prosecuzione dello sviluppo del procedimento rispetto a enti, soggetti o 

amministrazioni esterne, pur in presenza di variazione del quadro normativo, 

alle prestazioni di cui al presente contratto si applicherà, ivi compreso 

l’aspetto economico, il quadro normativo vigente all’atto della stipula dello 

stesso. 

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’allegato 

documento preliminare alla progettazione da ritenersi parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

La specifica degli elaborati progettuali che dovranno comporre i singoli livelli 

di progettazione sarà definita secondo le prescrizioni impartite dal RUP 

all’operatore economico incaricato in ragione della normativa vigente in merito 

al momento in cui si realizzerà la prestazione. 

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti 

normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori. 

Dovranno essere in ogni caso garantite le prestazioni di cui alla tav. Z-2 

allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016, riportate nello schema di parcella 

allegato al presente atto, in attuazione degli adempimenti del decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. 

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori 
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(cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente 

comunicati alla Stazione Appaltante. 

Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in 

termini di relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 

205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il Direttore dei Lavori è tenuto a 

rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell’appalto e 

la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a 

carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla 

regola dell’arte costruttiva. 

Articolo 4 – Modalità di presentazione degli elaborati 

Di ciascuna sottofase della progettazione (Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva) dovranno essere rese, senza costi 

aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la 

progettazione: 

- 2 copie cartacee; 

- la versione digitale editabile (per gli elaborati grafici in versione dxf o dwg, 

per gli elaborati testuali in formato rtf o docx, per i documenti di contabilità in 

formato da concordare con il Rup); 

- la versione digitale non editabile non firmata (per gli elaborati grafici sia in 

versione pdf che dwf); 

 - la versione digitale non editabile firmata digitalmente (per gli elaborati grafici 

sia in versione pdf che dwf); 

La progettazione dovrà essere svolta con l’uso di strumenti elettronici specifici 

di cui al comma 1, lett. h, dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’operatore economico, oltre a quanto sopra è tenuto a consegnare alla 
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stazione appaltante anche la versione digitale editabile di eventuali rilievi o 

piani quotati o altri documenti riportanti lo stato dei luoghi o degli impianti pre- 

intervento, anche acquisiti da altri enti nell’ambito dello sviluppo progettuale. 

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 

9. 

Articolo 5 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali 

Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, 

il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla 

normativa vigente e al documento preliminare alla progettazione. Tale verifica 

potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla 

legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi 

deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa 

vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, 

potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a 

conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica 

ma non potrà mai superare la metà del tempo contrattuale previsto per 

l’attività ai sensi dell’art. 8 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine 

assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui al suddetto art. 8 

oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dal 

presente contratto. 

Articolo 6 - Assistenza tecnica della stazione appaltante 

La stazione appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in 

proprio possesso ed utile alla formazione del progetto. 

La stazione appaltante si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici 
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e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Spina o suo incaricato. 

Articolo 7 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento 

dell’incarico 

- Agli effetti di quanto disposto dal presente contratto l’incarico prevede 

l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare 

l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così 

come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli 

ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le 

attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del 

conseguimento del titolo abilitativo di natura pubblicistica all’esecuzione 

dell’intervento. 

Al fine di consentire il corretto espletamento dell’appalto ed il rispetto delle 

normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l’incaricato dovrà redigere 

gli elaborati di progetto in maniera tale da identificare per ogni prezzo unitario, 

per ogni singola voce del computo metrico estimativo e per l’intero costo dei 

lavori posto a base di gara, l’incidenza presunta del costo del personale 

impegnato ed il costo della sicurezza aziendale. 

Dovrà essere inoltre prodotta dall’operatore economico e consegnata al Rup 

contestualmente alla documentazione relativa al conto finale dei lavori: 

- una tabella riassuntiva indicante tutte le categorie e le destinazioni funzioali 

di cui alla tabella Z-1 del decreto ministeriale 17 giugno 2016 e i relativi 

importi di progettazione; 

- una tabella riassuntiva indicante tutte le categorie di lavoro di cui all’allegato 

A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 eseguite 
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dall’impresa nell’ambito dei lavori e i relativi importi di esecuzione; 

È ricompreso nell’incarico in questione e nei compensi pattuiti il supporto al 

Rup: 

- nello svolgimento delle eventuali conferenze dei servizi necessarie a 

conseguire il titolo abilitativo di cui sopra; 

- nella partecipazione a riunioni o incontri con portatori di interesse finalizzate 

ad acquisire o trasferire informazioni relative al progetto. 

Articolo 8 - Termine di consegna e penale 

Il termine di tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni viene stabilito 

come segue: 

1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 40 giorni naturali e 

consecutivi dalla stipulazione del presente contratto di incarico; 

2) Progetto definitivo, entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla 

dall’approvazione del progetto preliminare; 

3) Progetto esecutivo, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

dall’approvazione del progetto definitivo; 

4) Ulteriori adempimenti in fase di progettazione a termine definito dal 

presente contratto o dal Rup (ad esempio, l’adeguamento del progetto in fase 

di verifica, etc.), entro il termine definito; 

5) Ulteriori adempimenti in fase di affidamento dei lavori a termine definito dal 

presente contratto o dal Rup o da disposizioni normative (ad esempio, il 

rilascio dell’attestazione dello stato dei luoghi o della cinsegna dei lavori, etc.), 

entro il termine definito; 

6) Ulteriori adempimenti in fase di esecuzione dei lavori a termine definito dal 

presente contratto o dal Rup o da disposizioni normative (ad esempio, la 
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redazione del verbale di ripresa dei lavori, etc.), entro il termine definito; 

Si conviene che per ogni giorno di ritardo in ciascuno dei precedenti 6 punti, 

sarà applicata una penale del 0,05% pari a ________________ euro/giorno. 

È facoltà del Rup sospendere l’applicazione della penale esclusivamente per i 

ritardi di cui ai prcedenti punti 1, 2, 3 e 4, qualora l’operatore economico 

assuma l’impegno ad annullare il ritardo accumulato nelle fasi successive. Tali 

penali si intendono revocate al raggiungimento di tale impegno. 

Non è in nessun caso possibile sospendere o revocare le penali per ritardi su 

adempimenti fissati da leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali e decreti del 

Presidente della Repubblica nel cui ambito di applicazione ricadono le 

prestazioni di cui al presente contratto. 

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 30 giorni naturali e consecutivi 

dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la 

risoluzione del contratto come previsto all’art. 15 del presente contratto oltre al 

risarcimento del danno sofferto dal Comune. 

Articolo 9 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso 

Il compenso per le prestazioni di cui al presente atto è pari a € 

______________, oltre al contributo per la cassa di previdenza pari al ___% e 

all’IVA, pari al ___%, per un totale lordo di € _____________________; 

L’importo riconoscibile per le singole fasi o sottofasi delle prestazioni affidate 

è dedotto dall’allegato schema di parcella allegato al presente atto con 

l’individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui al citato decreto del 

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. 

Anche al fine di eventuali variazioni contrattuali, il riferimento per la 

determinazione dei compensi di cui al presente contratto è costituito dal 
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decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. 

Al riferimento di cui sopra è applicato un primo ribasso pari al 20% applicato 

d’ufficio in caso di affidamento diretto senza confronto negoziale di più offerte 

economiche. Sull’importo ottenuto è applicato un ulteriore ribasso del 

..............% offerto dall’operatore economico in sede di contrattazione. 

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa sono 

comprese, ai sensi dell’art. 13 della medesima, nella misura definita nello 

schema di parcella allegato sull’onorario a percentuale e anch’esse sottoposte 

al medesimo ribasso totale. 

Il compenso di cui al presente articolo è presunto e potrà variare in funzione 

delle prestazioni effettivamente rese e delle indicazioni di cui al precedente 

articolo 3. 

Articolo 10 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’incarico professionale. 

Articolo 11 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari 

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’incaricato 

e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Articolo 12 - Modalità di pagamento del compenso professionale 

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 9 relativo alla 

progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture, che saranno 
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liquidate entro 30 giorni dalla data di presentazione. 

Il pagamento potrà avvenire per stati di avanzamento delle prestazioni. 

L’operatore economico, acquisito l’assenso del RUP, potrà emettere una 

fattura per le prestazioni maturate ad ognuno dei seguenti avvenimenti: 

1) 30% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica allo scadere dei 30 giorni dalla data di presentazione formale dello 

stesso, qualora non sia stata avviata la conferenza dei servizi o la procedura 

di verifica del livello progettuale; 

2) 60% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica allo scadere dei 30 giorni dalla data di conclusione positiva della 

conferenza dei servizi o della procedura di verifica senza che sia intervenuta 

l’approvazione del livello progettuale; 

3) 100% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica all’approvazione del livello progettuale; 

4) 30% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto definitivo allo scadere dei 30 

giorni dalla data di presentazione formale dello stesso, qualora non sia stata 

avviata la conferenza dei servizi o la procedura di verifica del livello 

progettuale; 

5) 60% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto definitivo allo scadere dei 30 

giorni dalla data di conclusione positiva della conferenza dei servizi o della 
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procedura di verifica senza che sia intervenuta l’approvazione del livello 

progettuale; 

6) 100% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto definitivo all’approvazione del 

livello progettuale; 

7) 30% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto esecutivo allo scadere dei 30 

giorni dalla data di presentazione formale dello stesso, qualora non sia stata 

avviata la procedura di verifica e validazione del livello progettuale; 

8) 60% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto esecutivo allo scadere dei 30 

giorni dalla data di conclusione positiva della procedura di verifica e 

validazione senza che sia intervenuta l’approvazione del livello progettuale; 

9) 100% degli onorari per la progettazione e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del progetto esecutivo all’approvazione del 

livello progettuale; 

10) percentuale degli onorari per la direzione dei lavori e per il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione pari all’80% del rapporto fra l’importo dei 

lavori eseguiti e l’importo dei lavori di contratto all’emissione degli stati di 

avanzamento dei lavori durante la fase di esecuzione dei lavori; 

11) percentuale pari al 50% degli onorari residui per la direzione dei lavori e 

per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo scadere dei 30 

giorni dalla data di presentazione del conto finale completo della 

documentazione di cui all’articolo 14 comma 5 del decreto del ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, senza che sia intervenuta 
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l’approvazione della suddetta documentazione; 

12) saldo degli onorari residui per la direzione dei lavori e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’approvazione del 

conto finale completo della documentazione di cui all’articolo 14 comma 5 del 

decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49; 

Il termine di 30 giorni di cui ai precedenti punti da 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 11 deve 

essere inteso per giorni naturali e consecutivi e deve considerarsi sospeso in 

caso di richiesta di integrazioni o modifiche della documentazione presentata 

fino alla presentazione delle stesse. 

Articolo 13 - Oneri vari 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e 

pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso 

d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, 

nonché i diritti richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di 

congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste della 

stazione appaltante. Sono a carico della stazione appaltante le spese relative 

all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 

Articolo 14 - Coperture assicurative 

Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista 

incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data 

dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o dell’approvazione del 
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certificato di regolare esecuzione. La polizza del progettista deve coprire un 

importo pari o superiore al valore stimato dei lavori oggetto delle prestazioni 

professionali oggetto del presente atto, deducibile dallo schema di parcella 

allegato. 

Qualora a seguito dell’evoluzione dello sviluppo progettuale, il livello della 

copertura assicurativa dovesse risultare inferiore all’importo dei lavori 

progettati, l’operatore economico, con la partecipazione alla procedura di 

affidamento si impegna ad adeguare prima dell’avvio dei lavori, la copertura 

assicurativa fino alla concorrenza del suddetto importo dei lavori, a pena della 

revoca delle prestazioni afffidate e relative alla fase di esecuzione delle opere. 

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, 

esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale. 

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza 

oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 

106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà 

avvenire nei termini di cui all’art. 8, ridotti proporzionalmente all’importo dei 

lavori residui. 

Articolo 15 – Patto di integrità 

L’operatore economico all’atto della presentazione della candidatura 

all’affidamento delle prestazioni di cui al presente contratto ha sottoscritto il 

patto di integrità, che deve essere inteso come parte integrante del presente 

contratto, con il quale la parti si impegnano al rispetto delle prescrizioni ivi 

contenute e esprimono consapevolezza della validità delle disposizioni ivi 

contenute. 

Articolo 16 - Codice di comportamento 
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L’operatore economico si obbliga a estendere, nei confronti dei propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta 

previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, di cui al D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62. 

Articolo 16 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della 

facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del 

Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro 

effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato 

avrà diritto al compenso previsto dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle 

seguenti ipotesi: 

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal 

termine previsto al precedente art. 8; 

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa 

nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico di 

direzione lavori; 

3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 

della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’incarico professionale oggetto d’affidamento; 

4) Ritardo in uno degli adempimenti di cui al precedente articolo 8 superiore al 

doppio del tempo previsto. 

Il contratto è automaticamente risolto inoltre in caso di violazione accertata 
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degli obblighi di cui al regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell’articolo 

2, comma 3 dello stesso atto normativo. 

Sono operative inoltre le disposizioni in merito di risoluzione di diritto del 

presente contratto le disposizioni di cui al patto di integrità sottoscritto tra le 

parti. 

Articolo 17 - Controversie 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione del 

presente contratto verranno esaminate con spirito di amichevole 

composizione. 

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere 

relativamente all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano 

definite in via transattiva, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente 

che fin d’ora si identifica nel tribunale di Cagliari. 

Articolo 18 - Richiamo alle norme generali 

Per quanto altro non espressamente stabilito con il presente contratto, si fa 

riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 

Articolo 19 – Contratto in forma elettronica  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 

50/2016, in modalità elettronica; 

Le parti lo sottoscrivono di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. 

Per la stazione appaltante dott. Ing. Roberto Spina 

L’operatore economico ____________________ 


