

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_216666	SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ING. SPINA ROBERTO	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_407090	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO DI TANCA 'E LINARBUS. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEI LAVORI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO DI TANCA 'E LINARBUS. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1) C.2 LETT. A) LEGGE. N. 120/2020 MODIFICATO DALL' ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 108/2021.

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
58.223	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

17/01/2023 11:08

Data e Ora di Chiusura

26/01/2023 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

27/01/2023 06:25

Valutazione iniziata da:

Roberto Spina

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	17/01/2023 11:08	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	19/01/2023 18:07	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	19/01/2023 18:07:48 da Pischedda Massimiliano

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

27/01/2023 06:25

Busta di Qualifica aperta da

Roberto Spina

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	12	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	12

Fornitore	SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda		
Valutazione Fornitore	Accettato		
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori		
Nome Sezione	1.1 A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
Parametro	Descrizione		
1.1.1 Lettera d invito	Lettera d invito		
Valore			
00_Lettera di invito.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
1.1.2 Allegato A_DIP Adeguamento Linarbus	Allegato A_DIP Adeguamento Linarbus		
Valore			
Allegato A_DIP Adeguamento Linarbus.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
1.1.3 Allegato B_Istruzioni gara	Allegato B_Istruzioni gara		
Valore			
Allegato B_Istruzioni gara (2).pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione		
1.1.4 Allegato C_DGUE	Allegato C_DGUE		
Valore			
Allegato C_DGUE.pdf.p7m			Firma digitale

Valore	
Allegato C_DGUE.pdf.p7m	controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.5 Allegato D1_Dichiarazione mandante	Allegato D1_Dichiarazione mandante
Valore	
Allegato D1_Dichiarazione mandante.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.6 Allegato E_Patto integrità	Allegato E_Patto integrità
Valore	
Allegato E_Patto integrità.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.7 Allegato F_Schema di Convenzione	Allegato F_Schema di Convenzione
Valore	
Allegato F_Schema di Convenzione.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.8 PASSOE	PASSOE DA INSERIRE
Valore	
PASS OE.pdf.p7m	
Parametro	Descrizione
1.1.9 Allegato G_Autorizzazione dati personali	Allegato G_Autorizzazione dati personali
Valore	
Allegato G_Autorizzazione dati personali.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.10 Allegato H_Tracciabilità dei flussi finanziari	Allegato H_Tracciabilità dei flussi finanziari
Valore	
Allegato H_Tracciabilità dei flussi finanziari.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.11 Allegato I_Informativa-Regolamento-UE-679-2016	Allegato I_Informativa-Regolamento-UE-679-2016
Valore	
Allegato I_Informativa-Regolamento-UE-679-2016.pdf.p7m	Firma digitale

Valore	
Allegato I_Informativa-Regolamento-UE-679-2016.pdf.p7m	controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.12 Allegato L_ Schema di parcella	Allegato L_ Schema di parcella
Valore	
Allegato L_ Schema di parcella.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Spina Roberto	SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	27/01/2023 06:25

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Roberto Spina	27/01/2023 06:30	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	19/01/2023 18:07:48 da Pischedda Massimiliano

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

27/01/2023 06:30

Busta Economica Aperta da

Roberto Spina

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	55.312,42
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 B - Offerta economica
---------------------	---------------------------

Parametro	Descrizione
2.1.1 Allegato D_Disponibilità e offerta	Allegato D_Disponibilità e offerta
Valore	
Allegato D_Disponibilità e offerta.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.2 OFFERTA ECONOMICA
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	55.312,42

Nota	Descrizione
2.2.1	Dettaglio importo SERVIZIO: Importo servizio a base d'asta: €. 58223,60.
Prezzo Base	Sconto %
58.223,6	5
	Totale
	55.312,42

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Roberto Spina	SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	27/01/2023 06:30

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Roberto Spina	27/01/2023 06:33	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolta
0	Spina Roberto	17/01/2023 11:08	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	SEPI ENGINEERING Studio Associato Ingg. A.& M. Pischedda	Aggiudicata	55.312,42	55.312,42

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
01/02/2023 08:26:40		Lo stato della RDO è cambiato.	Spina Roberto			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
01/02/2023 08:26:40		Lo stato della RDO è cambiato.	Spina Roberto			aggiudicata
27/01/2023 06:33:41		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Spina Roberto			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
27/01/2023 06:30:43		La Busta Economica è stata aperta	Spina Roberto			La Busta Economica è stata aperta
27/01/2023 06:30:41		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Spina Roberto			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
27/01/2023 06:25:19		La Busta di Qualifica è stata aperta	Spina Roberto			La Busta di Qualifica è stata aperta
27/01/2023 06:25:17		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Spina Roberto			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
27/01/2023 06:25:07		Valutazione RdO Iniziata	Spina Roberto			Data di Chiusura RdO: 26/01/2023 23:59:00
17/01/2023 11:08:12		La RDO è stata pubblicata.	Spina Roberto			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 26/01/2023 23:59:00 .